
Numer zapytania Z198/5/1
Tytuł zapytania Usługa geodezyjna
Kupiec prowadzący: Staszewski, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-08-04 09:26:43
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-08-04 09:30:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-08-08 09:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-08-08 09:00:00

Załączniki nie

Treść zapytania

Dzień dobry.

W związku z realizowaną inwestycyją polegającą na budowie GPZ Borek Wlk. zwracam się z zapytaniem
ofertowym odnośnie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji.

Poniżej przesyłam zakres prac do wykonania:

1.           GPZ Borek Wlk.:

- trwałe wytyczenie granic działki nr 827,

- wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów),

- wytyczenie w terenie poniższych obiektów:

a) zjazd z drogi powiatowej na teren budowy,

b) budynek technologiczny,

c) ogrodzenie,

d) drogi wewnętrzne,

e) stanowisko transformatora TR1 wraz z kanalizacją odwadniającą (separator),

f) fundamenty pod aparaturę WN,

g) oświetlenie zewnętrzne (fundamenty pod lampy + kable),

h) SOT (fundamenty pod kamery + kable),

i) zbiornik odparowujący wraz z kanalizacją,

j) instalacja odprowadzająca ścieki (zbiornik + kanalizacja)

k) sieci kablowe nN i SN na terenie działki,

l) trasa kabli SN dla tymczasowego zasilenia terenu budowy wraz z posadowieniem stacji transformatorowej.

- inwentaryzacja powykonawcza powyższej infrastruktury wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych
starostwa.
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2.            GPZ Gostyń:

               - wytyczenie nowych stanowisk oświetlenia zewnętrznego (2 fundamenty + trasy kabli),

               - wytyczenie reprofilacji drogi wewnętrznej,

               - wytyczenie posadowienia fundamentów prefabrykowanych pod aparaturę WN,

               - wytyczenie trasy kabla 110kV na stacji,

               - wytyczenie trasy kabla światłowodowego na stacji,

               - wytyczenie posadowienia fundamentu pod szafę kablową,

               - wytyczenie tras nowych kabli nN w wykopach na stacji.

               - inwentaryzacja powykonawcza powyższej infrastruktury wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych
starostwa.

3.           Linia 110kV :

               - Narysowanie szkiców tyczenia stanowisk fundamentowych – 50 szt.

-Wytycznie i nabicie palików dla 50 stanowisk fundamentowych w partiach po około 10 szt. ( z uzgodnieniem z
KB) wytycznie krzyża.

- Weryfikacja usytuowania wykonanych fundamentów tj. - pomiar współrzędnych wykonanych fundamentowych z
wpisem do protokołu

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (50 stanowisk) wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych

- Wykonanie inwentaryzacji – 50 stanowisk (mapy w 3 egz. + skany .pdf + wersja .dwg

- Ponowne tyczenie ok. 10 szt. ( w uzgodnieniu z KB)

- Pionowości słupa ok. 50 szt.

- Pomiar zwisów przewodów fazowych 13 szt. sekcji naciągowych

- Pomiar sekcji OPGW sekcji  4 szt.

- Uzupełnienie i podpis protokołów pomiarowych dla powyższego zakresu ( wzory przekazane prze KB)

4.           Linia 15kV:

               - Narysowanie szkicu trasy kablowej

- Wytyczenie i nabicie palików przebudów L 15kV (tras kablowych)

- Weryfikacja ułożenia kabla z wpisem do protokołu

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej trasy kablowej wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych

- Wykonanie inwentaryzacji – trasy kablowej   (mapy w 3 egz. + skany .pdf + wersja .dwg)

5.           Linia kablowa 110kV:

               - Narysowanie szkicu trasy kablowej

- Wytycznie i nabicie palików dla tras kablowych (wyprowadzenia mocy)

- Weryfikacja ułożenia kabla z wpisem do protokołu

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej trasy kablowej wraz z naniesieniem do zasobów geodezyjnych

- Wykonanie inwentaryzacji – trasy kablowej   (mapy w 3 egz. + skany .pdf + wersja .dwg

6.           Wytyczenie zakresu wycinki zgodnie z dokumentacją.

Termin rozpoczęcia prac : sierpień 2023 r.

Jeżeli chodzi o właściwą wycenę powyższych prac niezbędne jest przesłanie dokumentacji .

Prosiłbym o indwidulną informację odnośnie udstępnienia materiałów, w przypadku zainteresowania złożeniem
oferty.

W razie jakichkolwiek pytań służe pomocą.
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Pozdrawiam,
---
Krzysztof Staszewski
Menadżer Kategorii Zakupowej

ELTEL Networks Energetyka S.A.
Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn 
krzysztof.staszewski@eltelnetworks.com
tel. +48 89 522 25 63
kom. 695 992 069
www.eltelnetworks.com

 

 

 

 

 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
Brak pozycji

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Usługa geodezyjna GPZ Borek Wlk. 1 komplet
Usługi

Geologiczne i
Geodezyjne

2. Usługa geodezyjna GPZ Gostyń 1 komplet
Usługi

Geologiczne i
Geodezyjne

3. Usługa geodezyjna Linia napowietrzna
110kV 1 komplet

Usługi
Geologiczne i
Geodezyjne

4. Usługa geodezyjna Linia 15kV 1 komplet
Usługi

Geologiczne i
Geodezyjne

5. Usługa geodezyjna Linia kablowa 110
kV 1 komplet

Usługi
Geologiczne i
Geodezyjne

6. Wytyczenie zakresu wycinki zgodnie z
dokumentacją 1 komplet

Usługi
Geologiczne i
Geodezyjne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 1 Tak Zniżkowy Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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